



ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาคิวรถตู้โดยสารสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาคิวรถตู้โดยสารสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาสถานีขนส่งรถตู้โดยสารสาธารณะ (ตามแบบรูปและประมาณการของเทศบาล) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน เอส.พี.วัสดุภัณฑ์การโยธา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖,๗๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายวิชัยศักดิ์ ไสยเกตุ)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ งานสถาปัตยกรรม ฝ่ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง สำนักงานช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประเภท งานซ่อมแซมหลังคา

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง คิวรถตู้โดยสารสาธารณะ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานสถาปัตยกรรม ฝ่ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง สำนักงานช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 16/2562

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	28,232	1.3074	36,910.52	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานครุภัณฑ์ (VAT 7%)				
6	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดเงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			36,910.52	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปัดเศษ)			36,900	
	ตัวอักษร (สามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่ดิน ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.				

ผู้ประมาณการ

.....

ผู้ช่วยสถาปนิก

(นายสุวิทย์ มาลาเลิศ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประธานกรรมการ

.....

ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

(นางจิตรา มะโนสงค์)

กรรมการ

.....

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายสุริยะ อินทณี)

กรรมการ

.....

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายณัฐวุฒิ ปรีชา)

รายการประมาณการค่างานซ่อมแซมหลังคา

สถานที่ก่อสร้าง คิวรถตู้โดยสารสาธารณะ


แบบเลขที่ 16/2562

รายการเลขที่


งานสถาปัตยกรรม ฝ้ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง สำนักงานช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		บาท	
1	งานซ่อมแซมหลังคา คิวรถตู้โดยสารสาธารณะ	36,900.-	
สรุป	รวม (สามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)	36,900.-	


ประมาณการ  ผู้ช่วยสถาปนิก

(นายสุวิทย์ มาลาเลิศ)


เห็นชอบ  ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

(นายดิเรกฤทธิ์ ทูระกาญจน์)


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ  ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

(นางจิตราภรณ์ โนนสังข์)


กรรมการ  วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายสุริยะ อินทณี)

กรรมการ  นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายณัฐวุฒิ ปรีชา)

งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาคิวรถตู้โดยสารสาธารณะ




แผนที่โดยสังเขป

สรุปปริมาณงานปรับปรุงซ่อมแซม

- ติดตั้งแผ่นกระเบื้องลอนคู่ (สีซีเมนต์) ขนาด 0.50 x 1.20 ม. หน้า 5 ม. จำนวนไม่น้อยกว่า 120.00 แผ่น
- ติดตั้งจันทันไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1-1/2" x 6" ความยาวไม่น้อยกว่า 31.00 ม.
- ติดตั้งแป้ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1-1/2" x 3" ความยาวไม่น้อยกว่า 30.00 ม.
- ติดตั้งอะเสไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1-1/2" x 8" ความยาวไม่น้อยกว่า 18.00 ม.

หมายเหตุ

- ให้ผู้รับจ้างเข้าสำรวจหน้างานจริงก่อนลงมือปฏิบัติงาน
- ปัญหาและอุปสรรคใดๆ หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน ให้ถือเป็นภาระหน้าที่ของผู้รับจ้างรับผิดชอบ
- ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามรายการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก
- ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามกรรมวิธีของผู้ผลิต

	เทศบาลนครนครศรีธรรมราช		แบบเลขที่ 16/2562	
	แบบ : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคิวรถตู้โดยสารสาธารณะ		จำนวนแผ่น	1
ช่าง	<i>[Signature]</i>	สำรวจ	28 / 28	28
ช่าง	<i>[Signature]</i>	เขียนแบบ	24 / 24	24
สถาปนิก	<i>[Signature]</i>	ออกแบบ	24 / 24	24
วิศวกร	<i>[Signature]</i>	คำนวณ	25 / 25	25
หัวหน้างานวิศวกรรม	<i>[Signature]</i>	ตรวจ	28 / 28	28
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง	<i>[Signature]</i>	ตรวจ	28 / 28	28
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง	<i>[Signature]</i>	ตรวจ	28 / 28	28
ปลัดเทศบาล	<i>[Signature]</i>	เห็นชอบ	28 / 28	28
นายกเทศมนตรี	<i>[Signature]</i>	อนุมัติ	28 / 28	28