



ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนราชดำเนิน จากสะพานราเมศวร์ไปทางทิศเหนือ ถึงสี่แยกชัยมงคล (ทั้ง ๒ ฝั่ง) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร นครศรีธรรมราชกำหนด

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนราชดำเนิน จากสะพานราเมศวร์ไปทางทิศเหนือถึงสี่แยกชัยมงคล (ทั้ง ๒ ฝั่ง) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๗๕๙,๓๔๑.๕๖ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสิบกสตางค์) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีกลางจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็บไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

นาย กพ.

(นายกมลพ เกตุชาติ)

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนราชดำเนิน จากสะพานราเมศวรไปทางทิศเหนือถึงสี่แยกชัยมงคล (ทั้ง ๒ ฝั่ง)
ทางเท้า กว้าง ๑.๕๘ - ๓.๗๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๘๖๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๐.๐๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนราชดำเนิน
จากสะพานราเมศวรไปทางทิศเหนือถึงสี่แยกชัยมงคล (ทั้ง ๒ ฝั่ง)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงทางเท้ากว้าง ๑.๕๘ - ๓.๗๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๘๖๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑,๙๕๐.๐๐ ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2-0 ก.พ. 2569 เป็นเงิน 4,759,341.56 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อภิเดช สังข์ทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

7.2 ณัฐพงษ์ เมตตา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 โชคดี ชูราษฎร์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

โชคดี ชูราษฎร์

20 กุมภาพันธ์ 2569 08:55:44

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนราชดำเนิน จากสะพานรามนครวิปาทิงคิเหนือกึ่งแยกชัยมงคล (ฝั่ง ๒ ฝั่ง) ทางเท้า กว้าง ๑.๕๕ - ๓.๗๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครราชสีมา วัตถุประสงค์โครงการ ด่วนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาดังกล่าว	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อถอน 1.1 งานรื้อถอนแผ่นพื้นทางเท้าพร้อมคันทัน (เดิม) 2. งานก่อสร้าง	ตร.ม.	2,220,660	123.00	273,141.18	1.4054	172.86	383,872.61
2	2.1 แผ่นปูพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายสำเร็จรูป (ของ SCG,BKK หรือเทียบเท่า) ขนาด 40x40x3.5 ซม. พร้อมปูนทรายปรับระดับหนา 3 ซม.	ตร.ม.	1,957,000	938.25	1,836,155.25	1.4054	1,318.61	2,580,532.58
3	2.2 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก/ตร.ซม.	ลบ.ม.	98,000	2,855.17	279,806.66	1.4054	4,012.65	393,240.27
4	2.3 ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	103,000	621.00	63,963.00	1.4054	872.75	89,893.60
5	2.4 คันทัน ค.ส.ล. ท่อในที่ (คันทันด้านหน้า)	ม.	995,000	316.36	314,778.20	1.4054	444.61	442,389.28
6	2.5 งานทำผิวทรายกลางขอบคันทัน	ตร.ม.	447,000	426.19	190,506.93	1.4054	598.96	267,738.43
7	2.6 งานตะแกรงเหล็กดัดกั้น	ชุด	103,000	1,265.00	130,295.00	1.4054	1,777.83	183,116.59
8	2.7 งานปรับปรุงฝาด้าพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.	ชุด	103,000	2,891.47	297,821.41	1.4054	4,063.67	418,558.20

เขตติ สุราษฎร์

20 กุมภาพันธ์ 2569 08:55:58

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนราชดำเนิน จากสะพานรามนครไปทางทิศเหนือถึงสี่แยกชัยมงคล (พื ๒ ผัง) ทางเท้า กว้าง ๑.๕๕ - ๓.๗๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๘๖๐.๐๐ เมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครราชสีมาจัดทำขึ้นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เทศบาลนครราชสีมา/เทศบาลนครราชสีมา



รวมราคากลาง	4,759,341.56
-------------	--------------

โชคดี ชูราษฎร์

20 กุมภาพันธ์ 2569 08:55:58


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนราชดำเนิน จากสะพานรามนครวิงทางทิศเหนือถึงสี่แยกชัยมงคล (ฝั่ง ๒ ฝั่ง) ทางท่า กว้าง ๑.๕๕ - ๓.๗๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครราชสีมาจัดทำขึ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครราชสีมา/เทศบาลนครนครราชสีมา


(ฉัฐพงษ์ เมตตา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



ช. ษัฐพงษ์

20 กุมภาพันธ์ 2569

โครงการ ปรับปรุงทางเท้า ถนนราชดำเนิน จากสะพานราเมศวรไปทางทิศเหนือถึงสี่แยกชัยมงคล (ทั้ง 2 ฝั่ง)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 5/2569


เจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผู้แบ่งงวดงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

งาน 3 งวด เวลา 120 วัน	
งวดที่	ปริมาณเงิน และ งาน
1	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน
	งานรื้อถอนพื้นทางเท้าและคันทัน (เดิม)
	งานหล่อคันทัน ค.ส.ล. หล่อในที่ (คันทันด้านหน้า)
2	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ระยะเวลาก่อสร้าง 40 วัน
	งานเทพรายหยาบรองพื้น
	งานเทคอนกรีตรองพื้นปรับระดับ
	งานทำผิวทรายล้างขอบคันทัน
	งานติดตั้งตะแกรงเหล็กค้ำขยะ
	งานปรับปรุงฝ้าสำหรับบ่อพัก ค.ส.ล.
3	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ระยะเวลาก่อสร้าง 50 วัน
	งานปูแผ่นปูพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายสำเร็จรูป พร้อมปูนทรายปรับระดับ
	เก็บรายละเอียดและส่งมอบ งานเก็บความเรียบร้อย, ทำความสะอาดพื้นที่, แก้ไขข้อบกพร่อง
	จัดทำเอกสารและส่งมอบโครงการ และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
	ครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายอภิเดช สังข์ทอง)

หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายโชคดี ชูราษฎร์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายณัฐพงษ์ เมตตา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน